15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.1 Wykonawca zobowigzany bedzie najp6zniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych we wzorze umowy, w pienigdzu.

15.2 Wielko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 2% wartosci ceny ofertowe;.

16. Wz6r umowy.

16.1. Wz6r umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcag stanowi zalgcznik nr 3, do niniejszej
specyfikacji.

16.2. Organizator przetargu przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy zawartej
z wybranym Wykonawca w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje dziatania sit wyzszych

b)

d)

f)

g)

niezaleznych od Wykonawcy, nie stanowigcych jego i podwykonawcéw probleméw organizacyjnych,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyklymi - Organizator przetargu dopuszcza
mozliwosé przediuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania
sity wyzszej. Sita wyZsza, o ktérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie
stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktdrego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziatac, a ktére uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy.

Sita wyzsza obejmuje w szczegélnosci, nastepujace zdarzenia:

zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bardzo niskie temperatury powietrza
uniemozliwiajgce zachowanie wymogéw technologicznych,

bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

inne wydarzenia losowe.

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, wynika z dokonania na terenie budowy przez
Wykonawce odkry¢ przedmiotéw o znaczeniu historycznym lub archeologicznych, badZ tez
przedstawiajgcych znaczng warto$¢ - Organizator przetargu dopuszcza mozliwosé przediuzenie terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do zabezpieczenia odkrycia;

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, wynika z dokonania na terenie budowy przez

Wykonawce odkryé niewybuchow, niewypatow lub amunicji - Organizator przetargu dopuszcza mozliwosé
przediuzenie terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia ww. przedmiotow z terenu budowy;

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawce
warunkéw fizycznych uznanych za nieprzewidywalne - Organizator przetargu dopuszcza mozliwos¢
przediuzenie terminu realizacji umowy o czas niezbgdny do ich usuniecia;

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez wiadze publiczne,
wiadze Kraju — Organizator przetargu dopuszcza mozliwosé przedtuzenie terminu realizacji umowy;

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest zmianami prawnymi na
terenie RP, ktorych, nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - Organizator przetargu
dopuszcza mozliwo$é przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas niezbedny, za$ koszty zmian ponosi

-Wykonawca;

w sytuacjach, ktérych, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy

Organizatora przetargu lub Wykonawcy, Organizator przetargu dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania
pelnego zakresu robot z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia;
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